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Rīgas brīvostas pārvaldes 2.1.3.1.i. investīcijas projekts 
“Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi”

2.pielikums
DARBA UZDEVUMS
Rīgas brīvostas pārvaldes ANM projekta rezultātu auditam
1. Audita mērķis
Veikt 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi" rezultātu auditu, ar nolūku pārliecināties par Rīgas brīvostas pārvaldes (turpmāk – RBP) īstenoto attīstības projektu ietvaros veikto izmaksu pamatotību, atskaites punktu un mērķu sasniegšanu un atbilstību investīcijas īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā, ka nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, dubultfinansējumu, korupcijas un krāpšanas situāciju projektā, kā arī sasniegto rezultātu atbilstību projektā plānotajam. 
2. Normatīvais pamatojums
1. 
2. 
2.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 „Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” īstenošanas noteikumi” 13.20. apakšpunktam (https://likumi.lv/ta/id/334025#p13) un 1. pielikuma 1. punktam; 
2.2. Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumi Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 10.5. apakšpunkts (https://likumi.lv/ta/id/325986-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-istenosanas-un-uzraudzibas-kartiba). 
2.3. Atbilstoši ar Ministru kabineta  2024. gada 23. janvāra rīkojumu Nr. 69 “Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu” apstiprinātā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi". 
3. Projekta ietvaros noteikti sasniedzamie rezultāti
	Projekta aktivitāte
	Aktivitātes ietvaros veicamās darbības apraksts
	Sasniedzamā vērtība

	1. Izstrādāta jauna, integrēta platforma – Ostu un multimodālo loģistikas pakalpojumu platforma
	Izveidoto IS risinājumu skaits
	1

	2. Nodrošināta lietojumprogrammas saskarnes (API) integrācijas vārteja un veikta Platformas integrācija ar valsts IS, tostarp SKLOIS, ar kuģniecību saistītajām LJA sistēmām, AIS, koplietošanas pakalpojumiem (Nacionālais federētais mākonis,  Vienotās pieteikšanās modulis u. c.), kā arī LDz KPS (kravu datu nodošana kravu drošības kontrolei ostā, kas ir ostas valsts pārvaldes funkcija)[footnoteRef:1], Datu plūsmas IS (datu saņemšana par koksnes kravām eCMR formātā kā pilots eCMR ieviešanai; vienvirziena integrācija bez finanšu ieguldījumiem sistēmā) [1:  Finansējuma saņēmējs apliecina, ka ieguldījums tiek veikts ostas valsts pārvaldes funkcijas izpildei un tas nav atbalsts komercdarbībai.] 

	Izveidoto starpsistēmu integrāciju skaits, izmantojot API risinājumu 
	9

	3. Platforma, t. sk. OIS, pilnībā ieviesta vismaz RBP, VPB un LSEZ, t.sk. integrējoties ar ostu pārvalžu DVS Namejs un finanšu vadības sistēmu Horizon un nodrošinot iekārtas Platformas darbināšanai ostu pārvaldēs
	Ostu pārvalžu skaits, kurās ieviesta Platforma
	3

	4. Nodrošināta multimodālo ostu kravu datu digitalizācija, reāllaika ieguve, apstrāde, koplietošana, un multimodālo ostu kravu datu pakalpojumu attīstība
	Platformā pieejamo pakalpojumu skaits
	10

	5. Samazināts Platformas dalībnieku administratīvais slogs, papīra dokumentu aprite ostu transporta un loģistikas procesu īstenošanā un nozares ietekme uz vidi, uzlabojot datu apstrādes un aprites ātrumu digitālajā vidē
	Papīra dokumentu aprites samazinājums ostu darbā pret digitālu dokumentu apriti
	–40 %

	 6. Multimodālo ostu kravu datu kopas: 
· lietotāju un datņu klasifikatori
· multimodālo (jūras, dzelzceļa un auto) kravu dati
· eCMR prasībām atbilstošu sauszemes kravu dati (koksne)
· kravu plānošanas dati
	
	1

	7. Ostu pārvaldības datu kopas: 
· jūras, auto un dzelzceļa kravu transporta dati
· apmeklētāju un kravu piekļuves tiesību dati
· piekļuves un apmeklējuma dati
· darbības atbilstības dati
· maksu aprēķini
· statistikas un analīzes dati
	
	1


4. Projekta rezultātu audita būtiskie veikšanas nosacījumi
3. 
4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. Rezultātu audita veikšanas termiņš – audita veikšana uzsākama pēc līguma noslēgšanas un īstenojama ne vēlāk kā līdz 22.05.2026. – jāiesniedz pasūtītājam auditu ziņojumi.
4.5. RBP pēc līguma noslēgšanas izsniedz izpildītājam: 
4.5.1. līgumus par projektu īstenošanu ar tiem pievienotajiem projektu iesniegumiem;
4.5.2. pēc izpildītāja pieprasījuma visu audita veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;
4.5.3. pēc izpildītāja pieprasījuma nodrošina piekļuvi projektu īstenošanas ietvaros veikto maksājumu dokumentācijai;
4.5.4. pēc izpildītāja pieprasījuma nodrošina piekļuvi projektu īstenošanas ietvaros saņemtajiem nodevumiem;
4.5.5. citu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami izpildītājam projektu rezultātu auditu veikšanai. 
4.6. Izpildītājam jāņem vērā, ka uz auditu veikšanas brīdi var nebūt vēl veikti visi projektu ietvaros plānotie maksājumi (algas, pabalsti un kompensācijas projektu vadības un īstenošanas personālam), ko attiecīgi jāatrunā veikto auditu ziņojumā.
4.7. Pēc projekta rezultātu audita pabeigšanas, izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz pasūtītājam strukturēts veikto auditu ziņojumus par katru projektu atsevišķi tajā nepārprotami norādot auditu rezultātu, apliecinot projektu ietvaros plānoto rezultātu sasniegšanu, veikto izdevumu atbilstību un mērķu izpildi.
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